INTEGROVANY o '-; EVROPSKA UNIE
I OPERACNI - EVROPSKY FOND PRO RECICNALNI ROZVOJ

PROGRAM e $ANCE PRO VAS ROZVOJ
Priloha ¢. 3 zadavaci dokumentace

MANDATNI SMLOUVA

uzaviena podle ustanoveni § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Sb.,
Obchodniho zakoniku ve znéni pozdéjSich predpisl a predpisu souvisejicich
(dale jen ,smlouva®)

Smluvni strany

Ceska republika - Urad prace Ceské republiky
Jednajici: JUDr. Jifim Kubesou

Se sidlem: Karlovo nameésti 1359/1, 128 00 Praha 28
IC: 724 96 991

jednajici JUDr. Jifim KubeSou

(dale jen ,Mandant®)

Sidlo/Misto podnikani: ...
> DIC:
A P BN YN STt i B S R A 0 SO GHIEE SRR AGSER
jednajici:
Bankonl SPOIETIE s ssmmasss mmssmmse s 5 5 L ———  [—
Osoby opravnéne k jednani:
Ve Yecatly SILIVNICH: nmsnummrmninarrromsm s
ve vécech technickych: ...........................
CKAIT &. autorizace v oboru pozemnich staveb ..............................
Cislo osvédéeni koordinatora BOZP na stavenidti..............................
(dale jen ,Mandatar")

Prohlaseni
Smiluvni strany prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
mandatni smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.
Mandatar timto prohlasuje, Ze je zpUsobily a opravnény k provedeni ¢innosti tvoficich
pfedmeét plnéni této smlouvy.
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1. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka Mandatafe ze dne
(dale jen ,nabidka“) podana ve vefejné zakazce nazvané
Pfipravné prace pro IOP — TDI, IC a KooBOZP (dale jen ,Vefejna zakazka"),
zadavané v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZVZ").

Pfedmétem této smlouvy jsou d¢innosti Mandatare specifikované v &l 2,
realizované v ramci projektl Integrovaného operaéniho programu, oblast
intervence 3.3 Sluzby v oblasti zaméstnanosti (IOP), a to ve fazi pfipravy
stavby, ve fazi realizace stavby (vystavba) a ve fazi po dokonceni stavby
(kolaudace).

Mandatar je pfi plnéni smlouvy povinen postupovat, v rozsahu pfiméfeném jeho
Cinnostem v ramci plnéni pfedmétu dila, v souladu s Pfiru¢kou pro Zadatele a
prijemce Integrovaného operacniho programu pro obdobi let 2007 — 2013, pro
oblast intervence Sluzby v oblasti zaméstnanosti, aktivity 3.3a) a 3.3b), ktera je
zverejnéna na strankach www.mpsv.cz/cs/7794.

Mandatar prohlasuje, Zze je drzitelem Zivnostenského opravnéni k ,Provadeéni
inZenyrske ¢innosti v investi¢ni vystavbe®.

2. Predmét smlouvy

Mandatar se touto smlouvou zavazuje Kk zajisténi inzZenyrskych cinnosti
technického dozoru investora a vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale také ,TDI, IC* a ,koordinator BOZP
nebo KooBOZP*) vrozsahu nize uvedeného poctu staveb - projektu a
podrobné specifikovaném v Pfiloze ¢. 1 této smlouvy, a to v Clenéni dle
pozadovanych ¢innosti v jednotlivych fazich:

= yvykon TDI a inzenyrské Cinnosti
ve fazi projektové pfipravy stavby a zadavaciho fizeni stavby — 7x
ve fazi realizace stavby — 10x
ve fazi po dokonceni stavby — 10x

* Cinnost koordinatora BOZP
v pfipravné fazi stavby — 7x
pfi realizacni fazi stavby — 10x

na celkem deseti (10) stavbach UP CR (investor), z toho:

vystavba nového arealu pracovisté UP CR - 1x
rekonstrukce objektu pro potieby UP CR — 9x.

Soucasti vSech staveb mohou byt pfistupové komunikace, parkovaci plochy,
oploceni, pfipojky, venkovni osvétleni, biologické rekultivace a dalSi stavebni
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objekty uvedené v pfislusnych projektovych dokumentacich.

Pro kazdou stavbu bude formou pisemné vyzvy Mandanta vystavena
objednavka, ktera bude obsahovat minimalné:

adresu mista pInéni,

nazev projektu, registracni Cislo projektu a identifikacni ¢islo ISPROFIN,
konkrétni osobu(y) opravnéné k jednani za Mandanta,

termin pozadovaneho zahajeni a ukonéeni plnéni,

e cenu.

Bude-li projekt, ve vztahu k Ukonim a fizenim vedenym pfislusnym stavebnim
uradem, nebo na zakladé pozadavku zakona o verejnych zakazkach, rozdélen
na vice fizeni, ¢asti, ¢i zakazek, rozumi se ¢innostmi zahrnutymi pod tento
¢lanek vSechny Cinnosti vztahujici se ke véem fizenim, ¢astem a zakazkam tak,
aby projekt byl feSen komplexné a v celém rozsahu. Mandatai po dohodé
s Mandantem vzdy posoudi a zvoli nejvhodnéj$i postup. Vzdy je pozadovano
komplexni zajisténi projektu.

Vykon inzenyrské ¢innosti a TDI:
V ramci zajisténi IC a TDI bude ze strany Mandatare provadéno zejména:

2.4.1. Ve fazi projektové pripravy stavby:

Mandataf u kazdého projektu zodpovida pfi prejimani jednotlivych stupnu
projektove dokumentace od projektanta za dodrZzeni Mandantem stanoveného
neprekroCiteiného maxima vySe investiCnich nakladu stavby v projektové
dokumentaci. Projektova dokumentace dale musi respektovat pfiméfenou a
odpovidajici miru budoucich provoznich nakladl, logické a efektivni provozni
uspofadani a polozkovy rozpocet PD nesmi prekracovat parametry platné
dokumentace programu 113 34 [OP v oblastech intervence 3.1 a 3.3.
Dokumentace programu je uvefejnéna na adrese http://www.mpsv.cz/cs/7794.

A. Rizeni a kontrola pfipravy stavby pro izemni fizeni (DUR)

- sestaveni harmonogramu projekénich praci (ve spolupraci
s projektantem akce) a pribézna kontrola klicovych termind,

- zjiSténi moznosti k uzavieni verejnopravni smlouvy s mistné
pfislusSnym stavebnim Gfadem, ktera by event. nahradila Gzemni
rozhodnuti, vedeni jednani se zhotovitelem projektove
dokumentace v tomto sméru a zajisténi a fizeni projekénich praci
a potiebnych konzultaci se stavebnim (fadem, kontrola
zpracované dokumentace pro vefejnopravni smlouvu, nebo
fizeni projek&nich praci v pozici opravnéného zastupce Mandanta,
ti. zejména projednavani, koordinace a kontrola fadného
zpracovani projektové dokumentace pro uUzemni fizeni (dle
aktualnich potieb a dané situace),

- fizeni kontrolnich dnu (pfedpokladana cetnost 1 x tydné)
svolanych ~ Mandantem nebo  zpracovatelem  projektové
dokumentace,

- priprava navrhi pro cenovou optimalizaci technického feseni
stavby pfi zachovani uzitné hodnoty stavby ve vztahu k cilim
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projetu v ramci zpracovani projektove dokumentace a samotné
vystavby,

analyza pripadnych rizik projektu véetné vyhodnoceni stavajiciho
stavu a vypracovani navrhu na eliminaci rizik,

koordinace ¢innosti v oblasti cenové kalkulace projektu v prubéhu
vypracovani projektové dokumentace, a to sohledem na
stanoveny rozpoctovy ramec

prubézny dohled, kontrola a posuzovani propoctu nakladu
s ohledem na dodrzeni cilového rozpoctového ramce,

dohled nad pfipravou zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti) prip.
dalSich podminujicich rozhodnuti),

dohled nad zabezpecenim vydani Uzemniho rozhodnuti (pfip.
dalSich podminujicich rozhodnuti — Uzemni rozhodnuti zajiStuje
zhotovitel projektové dokumentace),

kontrola faktur projektanta, posouzeni jejich spravnosti (vécného a
finanéniho pInéni).

B. Rizeni a kontrola projektové pfipravy stavby pro stavebni povoleni

(DS

P)

sestaveni harmonogramu projekénich praci (ve spolupraci
s projektantem akce) a prubézna kontrola klicovych terminu,
zjisténi moznosti k uzavieni verejnopravni smlouvy s mistné
prislusnym stavebnim ufadem, ktera by event. nahradila stavebni
povoleni, vedeni jednani se zhotovitelem projektové dokumentace
vtomto sméru a zajisténi a fizeni potfebnych konzultaci se
stavebnim ufadem, kontrola zpracované dokumentace pro
vefejnopravni smlouvu, nebo

fizeni projek¢énich praci v pozici opravnéného zastupce Mandanta
ti. zejména projednavani, koordinace a kontrola fadného
zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni,

fizeni kontrolnich dnU (pfedpokladana cetnost 1 x tydné)
svolanych  Mandantem nebo  zpracovatelem  projektove
dokumentace,

pfiprava navrhu pro cenovou optimalizaci technického feseni
stavby pfi zachovani uzitné hodnoty stavby ve vztahu k cilim
projektu v ramci zpracovani samotné projektové dokumentace a
samotné vystavby,

analyza pfipadnych rizik projetu véetné vyhodnoceni stavajiciho
stavu a vypracovani navrhu na eliminaci rizik,

koordinace ¢&innosti v oblasti cenové kalkulace projetu v prubéhu
vypracovani projektové dokumentace, a to sohledem na
stanoveny rozpoctovy ramec,

pribézny dohled, kontrola a posuzovani celkovych nakladu stavby
s ohledem na dodrZeni cilového rozpoétového ramce,

dohled nad pripravou zadosti o vydani stavebniho povoleni (pfip.
dalSich podminujicich rozhodnuti),

dohled nad zabezpecenim vydani stavebniho povoleni (pfip.
dalSich podminujicich rozhodnuti — stavebni povoleni zajistuje
zhotovitel projektové dokumentace),
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- kontrola faktur projektanta posouzeni jejich spravnosti (vécného a
finan¢niho plnéni).

Rizeni a kontrola projektové pfipravy stavby pro vybér zhotovitele
stavby (TDW) v rozsahu dokumentace pro provadéni stavby (DPS),
rizeni a kontrola projektové pripravy pro vybér zhotovitele interiéru

- sestaveni harmonogramu projekénich praci (ve spolupraci
s projektantem akce) a prubézna kontrola klicovych termin(,

- fizeni projekénich praci v pozici opravnéného zastupce Mandanta,
tj. zejména projednavani, koordinace a kontrola fadného
zpracovani projektové dokumentace pro vybér zhotovitele stavby
(tendrové dokumentace)/pro vybér zhotovitele interiéru,

- fizeni kontrolnich dnu (predpokladana ¢etnost 1x tydné) svolanych
Mandantem nebo zpracovatelem projektové dokumentace,

- pfiprava navrht pro cenovou optimalizaci technického feseni
stavby pfi zachovani uzitné hodnoty stavby ve vztahu k cilim
projektu v ramci zpracovani projektové dokumentace a samotné
vystavby,

- analyza pfipadnych rizik projetu v€etné vyhodnoceni stavajiciho
stavu a vypracovani navrhu na eliminaci rizik,

- koordinace ¢innosti v oblasti cenové kalkulace projektu v pribéhu
vypracovani projektové dokumentace, a to sohledem na
stanoveny rozpoctovy ramec,

- prubézny dohled, kontrola a posuzovani polozkového vykazu
vymér a polozkového rozpo€tu stavby s ohledem na dodrzeni
cilového rozpoctového ramce a v souladu s pozadavky zakona
o verejnych zakazkach,

- prubézna kontrola a dozor nad dodrzenim pouziti doporuéenych
polozek nabytku pfi zpracovani projektové dokumentace interiéru,

- koordinace a sladéni provadéci projektové dokumentace a
projektové dokumentace interiéru v soucinnosti s mandantem,

- kontrola faktur projektanta, posouzeni jejich spravnosti (vécného a
finanéniho pInéni).

Ve fazi vlastni realizace stavby:

ucast Mandatafe v hodnoticich komisich na dodavatele stavby a
interiéru, pokud Mandant nestanovi jinak; zastupce Mandatare v
hodnotici komisi musi mit platnou autorizaci CKAIT v oboru pozemni
stavby,

spoluprace pfi prfedani stavenisté zhotovitelim vcetné zajisténi zapist a
zajisténi vzajemné koordinace mezi jednotlivymi zhotoviteli pfi realizaci
dila — zhotoviteli stavebnich praci bude stavenisté predano nejpozdéji do
1 tydne od podpisu smlouvy,

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni, stavebniho zakona a
vSech souvisejicich predpisli béhem realizace stavby - prabézné béhem
realizace,

projednavani dodatk(i a zmeén projektu. V ramci pInéni vefejné zakazky
neni TDI opravnén schvalovat jakékoliv zmény realizace dila, které
maji vliv na cenu a zménu terminu dokonceni; tato cinnost je
vyhrazena pouze zastupci zadavatele,
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vécna kontrola dodavky vyrobku, praci a sluzeb,

péce o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba
realizuje,

aktivni vyhledavani pfipadnych nedostatku v projektové dokumentaci,
moznych Uprav vedoucich ke sniZzeni investi¢nich ale i budoucich
provoznich nakladu stavby, a to jak v oblasti technologie tak materialu,
posuzovani a projednavani pfipadnych zmén projektu s investorem —
nejpozdéji do 3 pracovnich dnu od jejich zjisténi,

posuzovani pfipadnych ménépraci a vicepraci véetné finan¢nich dopadu
predkladanych zhotovitelem stavby a jejich projednani s investorem —
nejpozdéji do 5 pracovnich dnu od jejich prfedloZeni zhotovitelem,
informovani investora o v8ech zavaznych okolnostech — ihned nejpozdéji
v§ak do 24 hodin od jejich zjisténi,

prabézna informovanost investora o pribéhu stavby, zejména o téch
skute¢nostech, které by mohly mit negativni vlivy na uspésnost Cerpani
finan¢éni podpory — prubézné béhem realizace nebo dopady do
celkovych nakladu stavby

kontrola dodrzovani pracovnich postupl a technologické kaznée
zhotovitelem stavby, sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych
zkousek materiall, konstrukci, praci, uast na téchto zkouskach a
kontrola jejich vysledku véetneé vyzadani dokladu které prokazuji kvalitu
provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.) —
prubézné béhem realizace,

kontrola casti stavby, které budou v dalSim postupu stavby zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do stavebniho
deniku — nejpozdéji do 3 pracovnich dnu od vyzvani zhotovitele,

kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikG v souladu
s podminkami uvedenych v pfislusnych smlouvach, a to prubézne,
minimalné kazdy 3. pracovni den,

provadéni zapisu do stavebniho deniku o zjisténich uchazece a navrzich,
pozadovani odezvy a hodnoceni UCinnosti opatfeni, vztahujicich se
k témto zapisim, véetné zaujimani stanovisek k zapisum, pokud se tykaji
pfedmétu technického dozoru — prubézné, minimalné 1 x tydne,
organizace, Ucast a vedeni pravidelnych tydennich kontrolnich dnu —
min. 1x tydné,

vypracovani pisemnych zapist z kontrolnich dnti — min. 1x tydné,
poskytovani informaci pro zpracovavani monitorovacich zprav a hlaseni
o pokroku projektu v IOP

- kontrola dodrzovani harmonogramu projektu v IOP ve vazbé na

dodrZzovani harmonogramu stavby

zajisténi a Gcast na prejimacim fizeni dokonéenych ¢asti dila — prubézné
béhem realizace,

kompletace potiebnych dokladi pro predani dila (atesty, protokoly
o zkouskach, revize),

soustavna a dusledna kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti
ocenovacich podkladu a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi
ve smlouvach a jejich predkladani k Uhradé zadavateli;

dusledna kontrola rozsahu a vykazovani praci, které proti plivodnim
pfedpokladim nebyly provadény (tzv. ménéprace); dusledna kontrola
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navrhl rozsahu a ocenovacich podkladt na provadéni praci nad ramec
smlouvy (tzv. viceprace) a jejich predkladani k odsouhlaseni zadavateli;
pfiprava veskerych podkladu pro provedeni zavéreéného vyudétovani
celého procesu realizace stavby; vécnou a cenovou spravnost faktur a
v8ech souvisejicich podkladu potvrzuje statutarni zastupce uchazece
podpisem teéchto faktur a souvisejicich podkladi - nejpozdéji do 5
pracovnich dnu od jejich predlozeni,

spoluprace s osobou zabezpedujici autorsky dozor pfi zajistovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem, a to prabé&zné
b&hem realizace,

zajisténi fotodokumentace a pfipadné videozaznamu pribéhu realizace
akce, zejména se zaméfenim na zdokumentovani ¢asti stavby, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, a na
dulezité stavebné-technické detaily; jednotlivé zaznamy budou opatfeny
datem pofizeni a budou soucasti agendy, kterda bude pfedana pfi
ukonceni zakazky zadavateli, a to pribézné béhem realizace,
spoluprace manazerem projektu pribézné béhem realizace, bude-i
mandantem vybran,

spoluprace s projektantem a s dodavateli pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektu — pribézné béhem
realizace,

kontrola postupu praci podle €asového planu stavby a ustanovenimi
smluv a upozoriovani dodavatele na nedodrzeni terminl, vcéetné
pfipravy podkladli pro uplatnéni majetkovych sankci — nejpozdéji do 5
pracovnich dnu od jejich zjisténi,

vzajemna koordinace postupu praci mezi jednotlivymi dodavateli, dle
potieby organizovani koordinacnich porad v8ech stran zainteresovanych
na plnéni dila — pribézné béhem realizace,

kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci — prubézné
béhem realizace,

kontrola pInéni terminl, parametrl, indikatord, finanénich ukazatell a
podminek stanovenych v registraénim listu projektu véetné vycisleni
skute¢ného plnéni — pribézné béhem realizace,

pfiprava podkladu v prubéhu stavby pro zavérec¢né hodnoceni stavby —
prubézné béhem realizace,

pfiprava podkladl pro predani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast
na piejimacich fizenich,

kontrola spravnosti a tplnosti dokladU, které doloZi zhotovitel k pfedani a
prevzeti dokon&ené stavby,

zabezpeceni spoluprace s geodety, statiky apod.

vedeni evidence pfipadnych vad a nedodélkli, kontrola jejich
odstranovani zhotovitelem stavby v dohodnutych terminech — pribézné
béhem realizace,

soucinnost a kontrola dodavatele pfi kolauda¢nim fizeni,

kontrola a pfevzeti vyklizeného stavenisté po pfedani stavby — nejpozdgji
do 14 dnu od odevzdani a prevzeti dila.

Ve fazi po dokonceni stavby:
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zabezpeceni vydani kolaudaéniho rozhodnuti, pfipadné povoleni na
pfedéasné uzivani stavby nebo jeji casti vCetneé zajisteni vSech
potfebnych dokladu,

zajisténi pfipravy a pribéhu kontrolnich zkousek a zkusebniho provozu,
Ucast pfi zaveérecné kontrolni prohlidce stavby,

koordinace pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti, vypracovani
protokolu o pfedani a prevzeti,

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkli z pfejimaciho fizeni nebo
kolaudacniho fizeni,

kontrola uklidu a vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby v€etné uvedeni
pozemku a komunikaci dotéenych stavbou do plvodniho stavu nebo
stavu dle podminek stavebniho povoleni,

kompletace podkladu pro zapis zkolaudované stavby do katastru
nemovitosti a do ucetni evidence dlouhodobého investiéniho majetku
Mandanta,

spoluprace na podkladech pro zavére¢né vyhodnoceni stavby,
poskytovani informaci pro zpracovavani monitorovacich zprav a hlaseni
o pokroku projektu v IOP

zajisténi kontroly a odsouhlaseni spravnosti projektove dokumentace
skute¢ného provedeni stavby a zabezpeceni jejiho pfipadného doplnéni
a pfedani k archivaci Mandantovi,

pfiprava podkladu pro pfipadnou reklamaci,

zajisténi znaleckych posudkl s pfislusnym mezinarodné uznavanym
osvédcéenim v pfipadé sporné provedenych casti dila,

vedeni soupisu zjiténych vad, zajisténi reklamace téchto vad u
zhotovitele stavby a kontrola jejich odstranéni v dohodnutém terminu a
v dohodnuté kvalité do doby ukonéeni pinéni dle pisemné vyzvy dle bodu
2.2 této smiouvy.

2.5. Vykon ¢innosti koordinatora BOZP na stavenisti
Cinnost v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb

mimo

pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjSich pfedpist a nafizeni viady

¢. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu

zdravi

pfi praci na stavenistich, tedy zabezpeceni vykonu funkce koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dalich ¢innosti vyplyvajicich z platne.
V ramci zajisténi BOZP na stavenisti bude ze strany Mandatare provadéno
zejmeéna:

2.5,

V pripravné fazi stavby:

pfedava projektantovi piehled pravnich predpist z oblasti BOZP
vztahujicich se ke stavbé a upozorfuje jej na rizika, ktera se mohou na
stavbé vyskytnout a jez Ize v PD eliminovat,

pfedava projektantovi podnéty a doporuceni ekonomicky primefenych
technickych fes$eni nebo organizac¢nich opatfeni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpetného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi a
podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci,
zejména téch, které se uskutecnuji souasné nebo v navaznosti,
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2.5.2.

provadi  kontrolu navrhovanych feSeni z hlediska technické
realizovatelnosti a jejich souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to s pfihlédnutim k
ucelu stanovenému zadavatelem stavby a jejich ekonomicke
pfimérenosti,

vede poskytovani odbornych konzultaci a doporuceni tykajicich se
pozadavku na zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace,
stanovuje odhadovani délky Ccasu potiebného pro provedeni
planovanych praci anebo Cinnosti se zifetelem na specificka opatreni,
pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci
praci v prubéhu realizace stavby,

konzultuje s projektantem zpracovani Planu BOZP a zabezpecluje, aby
plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a
provoznim podminkam stavenis§té, udaje, informace a postupy
zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecCné a
zdravi neohroZujici prace,

Pri realizacni fazi stavby koordinator BOZP:

oznamuje zahajeni stavebnich praci na pfislusném pracovisti SUIP
nejpozdéji 8 dnli pred zahajenim stavby,

pfedava dodavatelim prehled pravnich pfedpisi z oblasti BOZP
vztahujicich se ke stavbé a upozoriiuje je na rizika, ktera se mohou na
stavbé vyskytnout,

bez zbyteéného odkladu zajiStuje prokazatelné seznameni vsSech
zhotovitelll z Planem BOZP a pfipadné dal$imi opatienimi z této
oblasti,

dle potieby a Planu BOZP prokazatelné seznamuje s pfijatymi zménami
vSechny odpovédné pracovniky na svych kontrolnich dnech,

koordinuje spolupraci zhotovitelt nebo osob jimi povéfenych pfi
prijimani opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se
zfetelem na povahu stavby a na v8eobecné zasady prevence rizik a
¢innosti provadéné na stavenisti souasneé popfipadé v tésné
navaznosti, s cilem chranit zdravi osob, zabrafovat pracovnim Grazim
a predchazet vzniku nemoci z povolani,

poskytuje vyjadreni k jednotlivym technologickym, pracovnim postupum
jednotlivych zhotovitell z hlediska napinéni poZadavkl na zajisténi
BOZP pfi provadéni danych praci,

poskytuje podnéty a na vyZzadani zhotovitele doporucuje technicka
feSeni nebo opatreni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupl a planovani
bezpeéného provadeni praci, které se s ohledem na vécné a Casové
vazby pfi realizaci stavby uskutecni souCasné nebo na sebe budou
bezprostredné navazovat,

spolupracuje pfi stanoveni ¢asu potiebného k bezpeénému provadéni
jednotlivych praci,

sleduje provadéni praci na stavenisti a kontroluje dodrzovani
pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi,
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- bez zbyteéného odkladu upozoriuje zhotovitele stavby na nedostatky
v uplatinovani pozadavku na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem stavby a vyzaduje
zjednani napravy, oznamuje zadavateli stavby pripady podle tohoto
bodu, nebyla-li neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani
napravy,

- provadi zaznamy o zjisténych nedostatcich v oblasti BOZP na
stavenisti, na néz prokazatelné upozornili zhotovitelé, a dale zapisuje
Gdaje o tom, zda a jakym zpusobem byly tyto nedostatky odstranény,

- kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na
stavenisté s cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,

- bez zbyte¢ného prodleni informuje zhotovitele stavby o bezpecnostnich
a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci,

- dava podnéty a doporucuje technicka feSeni nebo opatfeni k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich a
technologickych postupa,

- zucastnuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz bude pfizvan stavebnim
uradem,

- navrhuje terminy kontrolnich dnu k dodrzovani Planu BOZP za ucasti
zhotoviteli nebo osob jimi povéfenych a organizuje jejich konani,

- sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan BOZP a projednava s nimi pfijeti
opatfeni a terminy k napraveé zjisténych nedostatku,

- Ucastni se na pravidelnych kontrolnich dnech — min. 2x mésic¢né a dale
dle potfeby,

- UcCastni se porad vedeni stavby.

3. Doba pinéni

Cinnosti TDI a koordinatora BOZP dle ¢lanku 2. této smlouvy budou provedeny
na zakladé pisemnych vyzev k plnéni (objednavek — viz Priloha €. 5). Mandant
vyzve Mandatare k plnéni predmétu smlouvy na zakladé svych aktualnich
potieb. Mandant neni povinen vyzvat k plnéni predmétu smlouvy u vSech vyse
uvedenych staveb v plném rozsahu, a to s ohledem na mozZnost neschvaleni
jednotlivych akci IOP Ministerstvem prace a socialnich véci, jako poskytovatele
dotace.

Mandatar bere na védomi a souhlasi, ze ¢innosti dle této smlouvy budou
poskytovany na zakladé vyzvy k plnéni, tj. pisemné objednavky Mandanta,
zaslané Mandatafi na e-mail kontaktni osoby, a to ve Ihité dohodnuté mezi
smluvnimi stranami.

Mandatar je povinen potvrdit akceptaci vyzvy k plnéni, a to nejpozdéji do 2
pracovnich dnl ode dne jejiho doru¢eni Mandatafri, a to prostrednictvim e-mailu
adresovaného kontaktni osobé Mandanta. Pisemné potvrzeni vyzvy
Mandantovi je povazovano za akceptaci pozadovaného pinéni. V pripadé, ze
Mandataf vyzvu k plnéni odmitne, je povinen v pisemném odmitnuti uvést
konkrétni duvody, pro které vyzvu Mandanta odmitl.
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Mandatar bere na védomi, ze vSech deset projektl bude ve vétsiné pripadu
realizovano soubézné, pricemz plnéni, které Mandatar poskytuje na jednom
projektu, neni divodem pro nepInéni, nebo odklad pinéni u projektu ostatnich.

Termin zahajeni plnéni je stanoven nejdfive na 1. 7. 2012.

Termin ukonéeni plnéni je stanoven nejpozdéji ke dni 30. 6. 2015.

4. Cena a platebni podminky

Celkova cena za predmét plnéni dle ¢l. 2. této smlouvy pfi plném rozsahu
pInéni ¢ini maximalné ............ - K& bez DPH (sazba DPH ...... % DPH .oneess -
KE), cena celkem vcetné DPH Cini .......... - KE. ,. Rozpis cen ve vztahu
k jednotlivym projektim a dil¢im fazim pInéni stanovi Pfiloha ¢. 2 této smlouvy.

Celkova cena za veskeré Cinnosti Mandatare uvedené v ¢lanku 2. této smlouvy
je stanovena jako nejvySe pfipustna po celou dobu plnéni. Celkovou cenu je
mozné prekrocCit pouze v pripadé zmény sazby DPH, a to o ¢astku odpovidajici
této zméné sazby DPH. Celkova cena obsahuje veSkeré prace a Cinnosti
potfebné pro fadné splnéni pfedmétu teto smlouvy.

Mandant neposkytuje Mandatari jakékoliv zalohy. Fakturovana Castka je pro
ucely této smlouvy uhrazena dnem odepsani pfislusné ¢astky z uétu Mandanta
ve prospech Mandatare.

Pokud v pribéhu realizace projektt dojde k jejich ukonceni, a to v jakékoliv fazi,
ma Mandatar narok pouze na finanéni vyporadani do vySe prokazatelné
provedenych praci a ukon a nema narok na jakékoliv dalsi financni plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze uplata dle Clanku 4. odst. 4.1 této smlouvy
zahrnuje veskeré naklady Mandatafe vynalozené Mandatafem pfi
uskute€novani mandatni cinnosti dle ¢lanku 2. této smlouvy, tj. zejména
naklady na administrativni prace, fotoprace a videoprace, poplatky spojum,
cestovni vydaje, vyuzivani vypocetni techniky, foto a videotechniky, naklady na
spravni poplatky za vydani rozhodnuti organt vefejné spravy, naklady za
geodeticka zaméreni pro potfeby pfedmétné stavby, na soudni poplatky a na
kolky.

Odmeénu za provadeéni Cinnosti do vysSe uvedené pro jednotlive projekty a faze
v pfiloze €. 2 této smlouvy bude uctovat Mandatar Mandantovi nasledovné:

4.6.1. za pfipravnou fazi kazdého projektu:

= za cinnosti uvedené v bodé 2.4.1 této smlouvy
- 100% castky uvedené pro tuto fazi a projekt v priloze ¢. 2 po
vydani a nabyti pravni moci vSech potfebnych rozhodnuti,
zabezpeCeni vSech vbodé 24.1 wuvedenych ¢innosti
souvisejicich se stavbou a vybérem dodavatele.
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» za cinnosti uvedené v bodé 2.5.1 této smlouvy
- 100% castky uvedené pro tuto fazi a projekt v pfiloze ¢. 2 po
ukon&eni stavebniho fizeni (vydani stavebniho povoleni nebo
obdobného dokumentu, opravnujiciho zahajeni stavby)

4.6.2. za realiza¢ni fazi kazdého projektu:

* za ¢innosti uvedené v bodé 2.4.2 této smlouvy
- cena sluzby bude fakturovana prubézné ve Ctvrtletnich platbach,
fakturovanych vzdy do 15. dne nasledujiciho mésice, maximalné
do vySe castky uvedené pro tuto fazi a projekt v pfiloze €. 2

» za ¢innosti uvedené v bodé 2.5.2 této smlouvy
- cena sluzby bude fakturovana prubézné ve Ctvrtletnich platbach,
fakturovanych vzdy do 15. dne nasledujiciho mésice, maximalne
do vySe castky uvedené pro tuto fazi a projekt v pfiloze ¢. 2. za
fazi po dokonceni stavby kazdého projektu

4.6.3. za fazi po dokonéeni stavby kazdého projektu:

* za cinnosti uvedené v bodé 2.4.3 této smlouvy
- 100% c¢astky uvedené pro tuto fazi a projekt v pfiloze €. 2 po
obdrzeni souhlasu s uzivanim stavby (kolauda¢niho souhlasu) a
po odstranéni vSech pripadnych vad a nedodélku.

Zalohy nebudou poskytovany.

V pfiloze jednotlivych faktur bude vzdy uveden soupis zajiStovanych cinnosti
v daném obdobi, s rozdélenim na jednotlivé dny a s uvedenim poctu hodin.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z G¢tu Mandanta na ucet
Mandatare.

0 Vyse fakturované castky pro jednotlivé Ctvrtleti dle bodu 4.6.2. bude stanovena
pii zahajeni stavby podle aktualniho harmonogramu stavby jako primérna
kvartalni. Pri kazdé aktualizaci harmonogramu stavby bude vySe fakturované
¢astky upravovana tak, aby vykon TDI a BOZP byl zabezpecen po celou dobu
realizace stavby, a to i v pfipadé, Zze dojde k jejimu prodlouzeni, bez dalSiho
finanéniho navyseni.

1 Faktura musi spliiovat zakonem stanovené nalezitosti. Pokud faktura nema
prfedepsané nalezitosti nebo je neuplna, je neplatna. Mandant je opravnén
takovou fakturu vratit. Mandant pfitom neni v prodleni, uhradi-li az uplnou
fakturu obsahujici veskeré predepsané nalezitosti. Podkladem pro uUhradu
faktury je jeji odsouhlaseni odpovédnym pracovnikem Mandanta. Obsahuje-li
faktura cinnosti, které nejsou prfedmétem smlouvy, nebyly objednany nebo
odsouhlaseny Mandantem, je tento opravnén uhradit pouze prokazatelné
provedené &innosti. Na zbyvajici neproplacenou ¢ast faktury nebude Mandatar
uplatfiovat zadné majetkové sankce.
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4.12 DPH bude fakturovano podle danového zakona platného v den fakturace.

4.13 Splatnost faktur je az 90 dnl po jejim prokazatelném obdrzeni Mandantem,
pricemz za uhradu se povaZuje termin odepsani penéznich prostiedku z Gctu
Mandanta ve prospéch uctu Mandatare.

4.14 Faktury doru¢ené po 15. listopadu kalendainiho roku jsou splatné ihned po
uvolnéni prostfedkl z narokl nespotfebovanych vydaju predchoziho obdobi a
vystaveni bankovniho limitu pfislusného ucCtu, nejpozdéji do 31. brezna
nasledujiciho roku.

4.15 V pfipadé, ze dojde ke zruSeni ¢i odstoupeni od této smlouvy ze strany
Mandanta, bude Mandatar fakturovat Mandantovi ¢astku odpovidajici rozsahu
praci provedenych ke dni zruSeni ¢i odstoupeni od smlouvy.

4.16 Za kazdy dil¢i projekt budou faktury vystavovany samostatné a kazda faktura
bude oznacena nazvem projektu, registracnim Cislem projektu a identifikaénim
Cislem ISPROFIN.

4.17 \ pripadé preruseni stavby zduvodu klimatickych podminek, z duavodu
pozastaveni finan¢nich tokiU EU nebo vys$si moci bude fakturovan pouze
procentualni podil odpovidajici po¢tu skute¢né& odpracovanych dni.

5. Sankce

5.1. Vpripadé nedostaveni se Mandataife na misto stavby v pfipadé zavazne
situace do 24 hodin je Mandant opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vySi
5.000,- K&/den.

5.2. V pfipadé zavazného probléemu na stavbé, o kterém bude mandatar informovan
Mandantem pripadné zhotovitelem akce, je Mandatar povinen bezodkladné
nejpozdéji véak do 24 hodin se dostavit na misto stavby k feSeni problému.
V pfipadé nedodrzeni této lhaty je Mandant opravnén pozadovat smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K&/den.

5.3. V pfipadé, Ze Mandatai nebude prokazatelné pinit zavazky plynouci ztéto
smlouvy v€as, zavazuje se zaplatit Mandantovi smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z pfislusné Castky, odpovidajici realizované fazi projektu, a to za kazdy den
prodleni. Timto neni dotéen narok Mandanta na nahradu Skody.

5.4. Bude-li Mandantovi v souvislosti s vykonem Mandatafe vymeérena pokuta,
spravni poplatek nebo jina sankce, jejiz podstata spociva v chybném postupu
nebo neplnéni si povinnosti Mandatare, nese takto vzniklé naklady v piné vysi
Mandatar s vyjimkou pfipadl, kdy k témto sankcim doslo vyluéné jednanim
Mandanta, bez poruseni povinnosti Mandatare.

5.5. Smluvni pokuta bude uhrazena na zakladé faktury vystavené prislusnou
smluvni stranou.
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V pfipadé, Ze Mandatai svou nedbalosti ¢i necinnosti zplsobi Mandantovi pfi
plnéni pfedmétu smlouvy $kodu, zodpovida za zpusobenou skodu v plném
rozsahu.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Zze Mandantovi vznikne narok na
zaplaceni smluvni pokuty, bude prislusna ¢astka zapoctena oproti fakturované
cené. Zapocteni muze byt Mandantem provedeno i na jakykoliv jiny zavazek
vznikly Mandatarem vua¢i Mandantovi po uzavieni této smlouvy. Pripadné je
Mandant opravnén vystavit penalizacni fakturu a pozastavit proplaceni faktur
Mandatare do doby uhrazeni penalizacni faktury.

6. Ostatni ujednani

Mandatar je povinen postupovat pfi provadéni cinnosti s odbornou péci ve
prospéch Mandanta a dle jeho pokynl, musi byt mandantovi a osobam
zajistujicim realizaci akce k dispozici na kontaktech uvedenych v ¢l. 6.3 teto
smiouvy.

Mandant je povinen predat véas Mandatafi veskerou dokumentaci a informace,
jez jsou nutné k provadéni cinnosti a to zejména pfislusnou projektovou
dokumentaci, kopie uzavienych smluv. Zaroven se Mandant zavazuje
Mandatare informovat o eventualnich smluvnich dodatcich a vSech novych
skutecnostech, které by mohly mit vliv na ¢innost Mandatare.

Kontaktnimi osobami pro uc¢ely této smlouvy jsou za Mandatare:
jméno, pfijmeni, funkce
s L e
=T o 1| SR T e )
a
jméno, pfijmeni, funkce
| e 7L R e
BB it s

Mandatar se zavazuje k vykonu c¢innosti dle nejlepsiho védomi ku prospéchu
mandanta a k uchovani v tajnosti vSech skutecnosti, jez jsou pfedmétem
obchodniho tajemstvi mandanta nebo se tykaji zabezpecCovacich zafizeni
realizované stavby. Mandatar prohlasuje, Ze je pfipraven podepsat prohlaseni o
micenlivosti, pokud mu je Mandant k podpisu prelozi. Smluvni strany se
dohodly, Ze odmitnuti podpisu prohlaseni o micenlivosti je divodem pro
okamzité ukonceni ¢innosti dle této smlouvy.

Mandatar se zavazuje ke dni ukonc¢eni své €innosti pfedat mandantovi vSechny
podklady a doklady, které od ného obdrzel, nebo které pfi vykonu své Cinnosti
pro néj zajistil, v prubéhu realizace pak na vyzadani kdykoliv.

Mandatar se zavazuje prubézné informovat Mandanta o své €innosti, zejména o
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téch skuteCnostech, které by mohly mit negativni vlivy na Uspésnost ¢erpani
dotaéniho titulu.

Mandataf se zavazuje dodrzovat pfi vykonu své ¢innosti bezpecénostni predpisy
a uzivat pfedepsané ochranné pomucky.

Mandatar se zavazuje zaznamenavat provadéné ¢innosti do stavebniho deniku,
dle téchto zaznamu pak bude nasledné provadén soupis cinnosti mandatare
dokladovany v ramci fakturace.

Mandant udéluje souhlas pracovnikim Mandatare k provadeéni
fotodokumentace technickych detaili na stavbé, pokud to bude Mandatar
povazovat za vhodné k provadéni své €innosti. Mandatar se zaroven zavazuje,
ze vesSkerou takto ziskanou dokumentaci odevzda po skonceni své cinnosti
Mandantovi. Pofizené fotografie budou vyuZivany jen pro technickd a
koordinac¢ni jednani partnerl pfi vystavbé. Dale se Mandatai zavazuje, ze
fotografie technickych detailti se nebudou tykat zabezpecovacich systému.

6.10. Mandatar je povinen mit po celou dobu trvani smlouvy uzavieno pojisténi, ktere

6.11.

6.12.

bude kryt odpoveédnost Mandatare za Skodu zplsobenou pfi poskytovani pinéni
dle této smlouvy s tim, Ze limit pojistného pInéni nesmi byt niz8i nez 10 mil. K¢&;
platnou pojistnou smlouvu je Mandataf povinen pfedlozit Mandantovi kdykoli o
to pozada behem doby trvani smluvniho vztahu. Kopie pojistné smlouvy je
pfilohou €. 3 této smlouvy.

Mandant je povinen nejméné 10 let od terminu ukonceni projektl za ucelem
oveéfovani plnéni povinnosti vyplyvajicich z fidici dokumentace projektl
stanovené v zavaznych postupech IOP poskytovat poZadované informace a
dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organu (MPSV;
CRR CR; MMR; Ministerstva financi; Evropské komise, Evropského ucetniho
dvora, OLAF, Ufadu pro ochranu hospodariské soutéze, Nejvyssiho kontrolniho
Ufadu, pfislusného financniho ufadu a dalSich opravnénych organt statni
spravy) a je povinen vytvorfit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k pfedmétu a pInénim vyplyvajicim z této smlouvy a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost. Mandatar je povinen po
uvedenou dobu poskytovat nezbytnou soucinnost Mandantovi a kontrolnim
skupinam pro dosaZeni cile kontroly.

Mandatar se zavazuje pfi své €innosti dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy
(technické i pravni), platném CSN normy a ujednani této smlouvy. Dale se bude
Mandatar ridit vychozimi podklady objednatele pfedanymi ke dni uzavreni této
smlouvy, zapisy dohodami smluvnich stran, vyjadfenimi dotéenych organi
statni spravy, spravcl inzenyrskych siti a jinych spravnich organu.

6.13. Mandatar prohlasuje, ze se seznamil se vSemi podminkami Mandanta a bez

vyhrad s nimi souhlasi.

6.14.Veskera ujednani a dohody ucinéné pfed podpisem této smlouvy pozbyvaiji

podpisem této smlouvy platnosti.
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6.15.0Obé strany jsou povinny provadét propagaci Ucasti prostredku strukturalnich

fondd na financovani projektu v souladu s Pravidly pro provadeéni
informacnich a propagacnich opatifeni, které jsou pfilohou Pfiru¢ky pro
zadatele a prijemce oblast intervence 3.3a) a 3.3b). Platna pravidla pro
provadéni informacnich a propagacnich opatfeni jsou uverejnéna na
internetovych strankach MPSV:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7811/6_Pravidla_pro _provadeni_informacnichpr
opagacnich_opatreni.pdf.

6.16. Pfedmét plnéni dle této smlouvy bude poskytovan Mandataifem v souladu s

Pfiruckou pro Zadatele a pfijemce pfislusnych oblasti IOP v platném znéni.
Veskera plnéni Mandatafe musi byt v souladu s touto pfiru¢kou. Mandant je
opravnén tuto pfirucku prubézné aktualizovat a upravovat. O pfipadnych
pfijatych zménach je povinen Mandatare neprodlené informovat. Prirucka je
uverejnéna na webovych strankach MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/7794.

6.17.0bé strany jsou povinny fadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici

7.1.

v g

7.3

7.4.

At

1.8

Ve

s touto zakazkou, véetné ucetnich dokladi minimalné v souladu s ¢lankem 90
Nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006 nejméne 10 let od terminu ukonceni
zavérecného vyhodnoceni akci (dle zakona 218/2000 Sb., rozpoctova pravidla)
administrovanych vramci této zakazky a pokud je v ceskych pravnich
pfedpisech stanovena lhita del$i nez v evropskych predpisech, musi byt
pouzita pro Uschovu delSi lhuta. Kazdy originalni doklad musi obsahovat
informaci, Ze se jedna o projekt IOP (kazdy doklad je oznacen registracnim
a/nebo identifikacnim &islem a nazvem projektu). U dokumentt uchovavanych
pouze v digitalni podobé je nutné zajistit, aby zapis byl proveden ve formatu,
ktery zaruci jeho neménnost.

7. Zavérecna ujednani

Veskeré zmény a dodatky této smlouvy musi byt provedeny pisemnou formou a
musi byt podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Neupravené smluvni vztahy se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona C.
513/1991 Sb., Obchodni zakonik a obvyklymi obchodnimi zvyklostmi.

Mandant i Mandatai mohou vypovédét tuto smlouvu dle platnych ustanoveni
zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platném znéni.

Mandatai souhlasi se zvefejnénim této smlouvy na internetovych strankach
Mandanta.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichz
Mandatar obdrzi dvé (2) vyhotoveni a Mandant tfi (3) vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se podrobné seznamily s celym textem této
smlouvy, ktery je jim jasny a srozumitelny a na dukaz toho, Ze je jeho obsah
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projevem jejich pravé a svobodné vile a toho, Ze je uzaviran uréité a vazné,
nikoli v tisni nebo pod natlakem, pfipojuji nize své vlastnoru¢ni podpisy.

Prilohy:

Podrobny popis pfedmétu smlouvy — jednotlivych projektl
Nabidkova cena a jeji ¢lenéni (jednotkové ceny)

Kopie pojistné smlouvy

PIna moc

Vzor objednavky

SEd DA o
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Priloha cislo 1 mandatni smlouvy

Podrobny popis predmétu smlouvy — jednotlivych projektu

Nazev Predpoklada | Pfedpoklada | Typ stavby Pavodni zpisob | Pocet Obestavény | Pocet Celkova Podil budovy
projektu na doba né celkové vyuziti objektu samostatny | prostorvm3 | podlazi podlahova dotceny
zahdjeni naklady ch budov dotceny dotéenych | plocha stavbou
realizace stavby + stavbou stavbou
zakazky - interier v¢.
orientacné DPH
UP CR - druhd 252 mil. K¢ novostavba 2 38214 4 7929 100%
Pardubice - polovina (administrati (administrat
vystavba roku 2012 vni budova ivni budova
budovy a 25 834, 5910,
skoliciho Skolici Skolici
strediska stiedisko stfedisko
12 380) 2019)
UP CR - druha 62 mil. K& Rekonstrukce | administrativni | 1 29 349 6 5 683,23 80%
Sumperk - polovina celé budovy budova
rekonstrukce | roku 2012 kromé
budovy nastavby
UP CR - prvni 36 mil. K¢ rekonstrukce | administrativni | 1 20130 5 3 615,35 100%
Prostéjov — polovina budova
rekonstrukce | roku 2013
budovy
UPCR - druha 54 mil. K¢ rekonstrukce | administrativni 1 24 523 7 6 899 100%
Pribram — polovina budova
rekonstrukce | roku 2013
budovy |
UP CR - druha 157 mil. K¢ rekonstrukce | vyrobné 1 27 556 5 6 567 100%
Liberec— polovina administrativni
nakup a roku 2012 objekt
rekonstrukce
budovy
UP CR - prvni 18 mil. K& rekonstrukce | vyrobné 1 3977 3 834 100%
Jihlava — polovina provozni objekt
nakup a roku 2013
rekonstrukce ] -




budovy

UP CR - prvni 40 mil. K¢ Rekonstrukce | administrativni 16 800 4 800 45%
Havifov — polovina casti budovy | budova

rekonstrukce | roku 2013

budovy

UP CR - Pisek | druha 10 mil. K¢ rekonstrukce | administrativni 7 159,62 1045,2 25%
- polovina casti budovy | budova

rekonstrukce | roku 2012

vzdélavaciho

strediska

UP CR - druha 42 mil. K¢ rekonstrukce | administrativni 9237 2503,24 100%
Klatovy - polovina budova

nakup a roku 2012

rekonstrukce

nové budovy

UP CR - druhd 14 mil. K& rekonstrukce | administrativni - 385 6,5%
Sokolov - polovina casti budovy | budova

rekonstrukce | roku 2012

skoliciho

strediska




